

계약심사 조정내역

○ 공 사 명 : 은행동청소년문화의집 휴카페 설치공사

(단위 : 천원)

구 분	실계금액	조사금액	증(감)액	실계율(%)	조사율(%)
직접공사비계	36,372	36,245	-127		
- 간접노무비	1,671	1,671	0		
- 산출경비	349	349	0		
- 산재보험료	846	846	0		
- 고용보험료	196	196	0		
- 건강보험료	0	0	0		
- 연금보험료	0	0	0		
- 노인장기용양보험료	0	0	0		
- 퇴직공제부금비	0	0	0		
- 산업안전보건관리비	1,066	1,062	-4		
- 기타경비	2,130	2,123	-7		
- 건설하도급대금 지급보증서	30	30	0		
- 건설기계대여금 지급보증서	118	117	0		
- 일반관리비	2,567	2,558	-8		
- 이윤	4,475	4,467	-8		
- 건설폐기물처리비	2,581	2,046	-536		
- 부가가치세	5,240	5,171	-69		
도급금액	57,640	56,881	-759	-조정율(1.32%)	
조 정 내 용					
1. 자재대가 조정 - 폐기물단가(처리비) : 137,751원 ⇒ 105,000원 - 폐기물단가(운반비) : 13,210원 ⇒ 25,000원 - 운반비수량 37.603TON ⇒ 5.208TON (건설폐재류 단가에 운반비 포함) - 고철 및 스텐레스 : 고철(283원 ⇒ 340원), 스텐레스(1,200원 ⇒ 1,400원) - 경량철골천장틀 M-Bar더블 : 930원 ⇒ 620원					